Odpowiedzi na pytania wykonawcoéw dotycgce przetargu na ,Pelnienie
funkcji In zyniera wg warunkéw FIDIC na kontrakcie pn. Budowa
Nabrzeza w porcie zewrtrznym w Swinoujsciu”

Pytanie 6.

W nawgzaniu do ogtoszonego przeznBawa przetargu na realizacgadania ,Oferta na
petnienie funkcji Inyniera wg warunkéw FIDIC na kontrakcie p.n. Budownabrzea w
porcie zewgtrznym w Swinoujsciu realizowanego w ramach programu budowy Terrinal
LNG, zwracamy s z praba o udosgpnienie dokumentacji technicznej o#legacej
doktadnie zakres prac, ktoreda objete nadzorem w ramach kontraktu.

W tresci SIWZ zawarto jedynie bardzo ogé@ldiste typow konstrukcji planowanych do
wykonania, ktéra nie pozwala nadtiowe okrdlenie zakresu prac. Czasochtoshaadzoru,
ktéra stanowi podstaw wyceny kosztéw petnienia funkcji zgniera Kontraktu, zaley
bezpdrednio od zakresu prac i wield@ wykonywanych konstrukcji. Ze wzglu na wysoki
stopien komplikacji planowanego przedsiziecia oraz podziatu catej inwestycji nagéai
realizowane przez trzech inwestoréw, uasay za celowe bardzo doktadne ckeeie na
etapie przetargu zakresu pracgpgh kontraktem.

W szczegolnéci pomocne bytyby materiaty w formie elektroniczntgkie jak: doktadna lista
wraz z wymiarami i iléciami konstrukcji do wykonania, opis technicznysugki oraz
przedmiary okrélajace bezpérednio przedmiot zamowienia.

Odpowied

Z dokumentag budowlam wraz z przedmiarami i specyfikaciechniczia wykonania i
odbioru robét mena zapoznasie w siedzibie Zamawiagego pok. nr 119 w godz’8-
14°°,

Pytanie 7.

W rozdziale | pkt. 2 ppkt 2.4.2 Opisu przedmiotumsavienia Zamawiagcy zamidécit
informacg, ze do obowizkéw Inzyniera lzdzie naleata:

~Stata obecnd@¢ na budowie przez okres trwania Kontraktu”

Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawgyj rozumie pod periem ,statej obecrkwi” oraz czy
okreslenie to dotyczy ,Kierownika Zespotu”, nalgcie umocowanej osoby w Jego
zastpstwie czy te Zespotu Inyniera ,in gremium?”.

Odpowied

Zespot Irxyniera ledzie miat obowizek nadzorowania robdt przez caly czas ich
wykonywania, std stata obecnd na placu budowy. Dotyczy ona przedstawiciefiylmera
brarrowo odpowiedzialnych za aktualnie wykonywane roezapbdt. Zaangawanie
personelu kluczowego w petnieniu ofmnych funkcji kontraktowych powinno By godne z
zatwierdzonym harmonogramem.

Pytanie 8.

W rozdziale | pkt. 3 ppkt 3.6 opisu przedmiotu zavienia zapisano:

.Zamawiajgcy kedzie upowaniony do kontroli obecnwi personelu Inyniera w trakcie
realizacji kontraktu”. Prosimy o sprecyzowanie jak najerozumi&€ pojecie ,obecndci
personelu Inyniera”.

Odpowied
Zamawiajcy musi by pewny,ze prowadzone roboty$od statym nadzoremdgniera i



jego personelu, sl np. konieczn& prowadzenia kart pracy. Siedziba przedstawiciela
Zamawiajcego midci¢ sie bedzie w tym samym budynku co pomieszczenia biuggriera
Kontraktu. Zamawiajcy bedzie miat maliwos¢ bezpdredniego sprawdzenia zaangaania
personelu Inyniera Kontraktu.

Pytanie 9.

W rozdziale | pkt 4 ppkt 4.1 opisu przedmiotu zarema zapisano:

.Inzynier wraz z zespotem  powinien ¢bydosepny na kade zasadne wezwanie
Zamawiajcego lub Wykonawcy robét budowlanych”.

Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawgj rozumie pod pegiem ,dostpnasci”.

Odpowied

Inzynier i jego personel powinien 6yskhgalny dla Zamawiagego i Wykonawcy przez caty
czas trwania kontraktu, a w trakcie trwania robdt godz. na dop poprzez kontakt
bezpdredni lub telefoniczny. Wymdg ten jest szczegdlsietny przy rozwzaniu sytuacji
kryzysowych lub awaryjnych.

Pytanie 10.

W rozdziale | pkt 2 ppkt 2. 4. 2.13 opisu przedmipamowienia zapisange do obowizkow
Inzyniera na etapie wykonawstwadzie naleato m.in.

»Rekomendacja koniecznych zmian w dokumentacjiayBkacjach zgodnie z warunkami
kontraktu na roboty”.

Prosimy o wyjanienie jak nalgy rozumi€ ,zmiany w dokumentacji” (przy zastosowaniu
tzw. Czerwonego FIDIC) oraz ,specyfikacjach”. conZawiapcy rozumie pod pegiem
~Specyfikacje”.

Odpowied

W zwiazku z maliwoscia wprowadzania zmian na kontrakcie wynié@jch zaréwno z
nieprzewidywalnych warunkéw, jak rownig zastosowania synierii wartasci koniecznym
moze by wprowadzenie zmian do dokumentacji oraz specyjfikaechnicznych.
Odpowiedzialné za wykonanie tych zmian me zosta powierzona Wykonawcy zgodnie z
klauzug 13.2 OWK lub Projektantowi Zamawigego. Ixynier ma wpisany w swoim
kontrakcie obowizek weryfikacji zmian i stosownego zarekomendowammian do
Zamawiajcego.

Pod pogciem ,Specyfikacje” Zamawiagy rozumie Specyfikacje techniczne wykonania i
Odbioru Robot.

Pytanie 11.

W rozdziale | pkt. 2 ppkt 2.4.2.14 opisu przedmipimowienia zapisanae do obowizkow
Inzyniera na etapie wykonawstwadzie naleato m.in.

.przeprowadzanie regularnych, codziennych inspegigcu budowy”.

Prosimy o wyjanienie czy Zamawiagry w ramach zadaokrelonych w ww. podpunkcie
wymaga, by powstawata stosowna dokumentacjalii @k, prosimy o sprecyzowanie jaka
dokumentacja. Nadto prosimy o wstgenie jak weryfikowana ma bybadz maoze by
,codzienna obecng”

Odpowied
Odpowied jest czsciowo zawarta w odpowiedzi do pytanie nr 7. Zanaggy w trosce o
prawidiowy nadzor nad robotami wymaga bezpdniego dozoru prac, ktory zapewni



bezpieczastwo oraz prawidtowy pogb robdt. Zamawiacy oczekuje rownig ze Inzynier
bedzie asystowat w regularnych inspekcjach przepraaagch na placu budowy przez
personel Zamawiagego. Stosowny protokot z inspekciidzie sporadzony i archiwizowany
przez Irzyniera.

Pytanie 12.

W rozdziale | p-kt 2 ppkt. 2.4.2.47 opisu przedimicwamoOwienia zapisanase do
obowiazkow Irnzyniera na etapie wykonawstwadzie naleato m.in.

~wystawianie wszelkich niezdnych dokumentéw wymaganych przez Zamaueegjo lub
Instytucje Finansujce”.

Prosimy o wyjdnienie czy zadanie #hyniera wynikagce z ww. podpunktu oznacza
dokumenty dotyczce dziatalnéci Inzyniera czy te dziatalngci Zamawiajcego?

Odpowied

Jest to zapis ogolny nakladey na Irzyniera obowazek przygotowania i wystawienia
wszelkich niezbdnych dokumentow wymaganych przez Zamayzego lub instytucje
finansugce i zwhzanych z realizagjkontraktu.

Pytanie 13.

W rozdziale | pkt. 2 ppkt 2.4.2.48 opisu przedmip&améwienia zapisanae do obowizkow
Inzyniera na etapie wykonawstwadzie naleato m.in ,zatatwianie wszelkiego rodzaju skarg
i roszcze”.

Prosimy o wyjdnienie co oznacza oldlenie ,zatatwianie”.

Odpowied

Skargi i roszczenia 0s6b trzecich magie¢ charakter oczywisty np. aitf ubezpieczeniem.
LZalatwienie” stanowi uproszczenie kolokwialne imtg Zamawiajcego i proponuje si
zastpienie tego stowa pegiem zarzdzanie/procesowanie.

Pytanie 14.

W rozdziale | pkt. 2 ppkt 2.4.3.6 opisu przedmipamowienia zapisanage do obowizkow
Inzyniera na etapie po zakczeniu robdt bdzie naleatlo m.in. wydanie swiadectwa
zakoiczenia okresu zgtaszania usterek”.

W sytuacji, w ktérej istniejgwiadectwo przejcia (Klauzula 10 FIDIC) orazwiadectwo
wykonania (Klauzula 11 FIDIC), co oznacZwiadectwo zakfczenia okresu zgtaszania
usterek, niewyspujace w Warunkach Kontraktu FIDIC?

Odpowied
Zamawiajcy oczekuje wystawienigwiadectwa lub protokotu zakezenia okresu usuwania
usterek, niezalaie od pdniejszego wystawionegewiadectwa Wykonania.

Pytanie 15.

W rozdziale | pkt. 4 ppkt. 4.2.1 opisu przedmioanmdwienia opisano zasady agane z
Biurami Inzyniera. Z uwagi na nie wyaienie w dokumentach SIWZ zakresu oraz
harmonogramu czasowego (rozpgme — zakdaczenie) robot refulacyjnych na terenie
Ostrowa Grabowskiego w granicach Szczecina, prosimyjasnienie:

a) W jakim okresie ¢xlq prowadzone roboty refulacyjne na Ostrowie Grabam8k

b) Czy obowazki Inzyniera keda obejmowa& nadzo6r nad transportem refulatu, o ile taki
wystapi, a jeli tak — to w jakim zakresie?



c) W zwiazku z okréleniem, ze koszty biur bda pokrywane przez kyniera, a nadtoze
biuro w Swinoujsciu udosgpnione lkdzie nieodptatnie, czy ,przestizebiurowa” w
Szczecinie zostanie rownieidzielona nieodptatnie? Agenie, to czy i jakie 8 wymagania
Zamawiagcego, co do jej lokalizacji.

Odpowied

Przewiduje si jako rozwizanie podstawowe odktad urobku wsitb 700000 ml na Ostrowie
Grabowskim. Obszar Ostrowa Grabowskiego zostanieedprpracami refulacyjnymi
uzbrojony w stosowne waty w ramach oddzielnego aeddVykonawca &dzie zobowizany
do zabezpieczenia rur refulacyjnch oraz stacjitpazeania refulatu stosownie do wymaga
a) Prace bda prowadzone w okresie podanym w harmonogramie dynekym dla
2010r.
b) Nadzér nad transportenedzie dotyczyt zatadunku i wytadunku oraz oceny stan
technicznego jednostek transportowych zgodnie z aganiami kontraktowymi.
c) Przestrzé biurowa w Szczecinie nie jest udgmtiona nieodptatnie przez
Zamawiajcego. Lokalizacja biura powinna zapewhmmaozliwos¢ sprawnej obstugi
prowadzonych robot.

Pytanie 16.

W rozdziale | pkt 4 ppkt 4.3 opisu przedmiotu zarema zapisanoze ,Inzynier zapewni
(...) maliwosé¢ korzystania z todzi motorowej o diugo kadtuba min. 7 metrowProsimy
Zamawiajcego 0 bardziej szczeg6towe oltemie sformutowania zawartych w p. 4.3.
.maliwosé¢ korzystania z todzi motorowej'oraz blisze okrélenie definicji }od?
motorowa”, biorac pod uwag catoroczny okres prowadzenia robot i wymogi przépi
bezpieczastwazeglugi.

Odpowied

Przez maliwos¢ korzystania z todzi motorowej rozumieg shieograniczony dogp do
jednostki, z zapewnieniem obstugi i sterowania zhpavaniem zasad bezpieéaséva
i wszelkich przepiséw regulagych wywanie jednostki ptywagej w otwartych akwenach
morskich. Ze wzgldu na przewidywan zmiennd¢ warunkow atmosferycznych
Zamawiajcy oczekujeze jednostka takaghzie posiadata kryty kokpit igolzie wyposaona
w sprzt zapewniajcy bezpieczne prz&jie na inne jednostki ptywage oraz wybudowane
obiekty.

Pytanie 17.

Zwracamy s z uprzejm prasba o wyjasnienie nasipujacej kwestii:

W rozdz. V ust.2 pkt 3 lit.f) SIWZ wymagacie i3awvo aby Inspektor nadzoru — bran
automatyka posiadat cyt. ,..certyfikat wystawiony przez instytucje nadzorupce
bezpieczéstwozeglugi ...".

Z informacji Urzdu Morskiego w Szczecinie ( instytucja nadzecaj bezpieczestwo
zeglugi) wynika,ze nie wystawia ona takich certyfikatow.

Prosimy o sprecyzowanie o jakie certyfikaty cho@zi

Odpowied
W SIWZ Rozdziat V ust. 2 pkt 3 lit f) skéka sk wyrazenie ,, oraz certyfikatem wystawionym
przez instytucje nadzomge bezpieczestwozeglugi”.



